
 

Naručitelj: Zagrebačka ţupanija 

Adresa: 10000 ZAGREB, Ulica Grada Vukovara 72/V 

OIB: 07132269553 

Tel: +385 1 6009 438 

Tel: +385 1 6009 438 

e-pošta: ivica.radanovic@zagrebacka-ţupanija.hr 

  

Vlasnik 

parcele: 
ZAGREBAČKA ŢUPANIJA 

Adresa: 10000 ZAGREB, Ulica Grada Vukovara 72/V 

Građevina: 
Osnovna škola Pavla Belasa u Brdovcu 

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade škole i uređenje okoliša 

Adresa: Brdovec, Ilije Gregorića 28, k.č.br. 633/3, 635 i 636 k.o. Brdovec 

 
 
 
 
 
 

PROJEKTNI ZADATAK 

ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU ZGRADE OSNOVNE 

ŠKOLE I UREĐENJE OKOLIŠA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U Zagrebu, srpanj 2023. 

mailto:ivica.radanovic@zagrebacka-zupanija.hr


Naručitelj: Zagrebačka županija 

Projektni zadatak za izradu idejnog rješenja dogradnje i rekonstrukcije OŠ Pavla Belasa u Brdovcu 

 

2 

Sadržaj 

 
Uvod – metodologija izrade 3 

1. Broj učenika i razrednih odjela u školskoj godini 2021/2022 4 

2. Broj učenika i razrednih odjela u školskoj godini 2026/2027 4 

3. Kapacitet i tip škole 4 

4. Postojeća zgrada 6 

5. Namjena prostora u postojećoj zgradi 7 

6. Projektni zadatak za dograđeni dio zgrade 10 

7. Rekapitulacija projektnog zadatka 11 

8. Opće smjernice za izradu idejnog rješenja 14 

9. Procijenjena vrijednost izrade idejnog rješenja 17 

 

Popis tablica 

Tablica 1  – broj učenika i broj razrednih odjela u školskoj godini 2021/2022 .................................. 4 

Tablica 2  – projektni program Normativa za školu s 20 razrednih odjela ........................................ 5 

Tablica 3  – projektni program Normativa za sportsku dvoranu ......................................................... 6 

Tablica 4  – dio programa za školu s 20 RO koji se može smjestiti u postojećoj zgradi .................. 9 

Tablica 5  – dio programa za školu s 20 RO kojega treba projektirati u dograđenom dijelu 

zgrade .......................................................................................................................................................... 10 

Tablica 6  – površine prostora u postojećoj sportskoj dvorani .......................................................... 11 

Tablica 7  – sumarna tablica projektnog zadatka za izradu idejnog projekta rekonstrukcije i 

dogradnje OŠ Pavla Belasa..................................................................................................................... 12 

Tablica 8  – rekapitulacija projektnog zadatka za izradu idejnog projekta rekonstrukcije i 

dogradnje Pavla Belasa ........................................................................................................................... 13 

Tablica 9  – planirana maksimalna bruto površina zgrade ............................................................... 13 
 

Popis slika 

slika 1– shematski prikaz suterena postojeće zgrade ........................................................................... 7 

slika 2– shematski prikaz prizemlja postojeće zgrade ........................................................................... 8 

slika 3– shematski prikaz prvog kata postojeće zgrade ....................................................................... 8 

slika 4– zemljište za izgradnju škole ......................................................................................................... 15 

 

Nacrti postojećeg stanja 

Tlocrt podruma; mjerilo 1:200 ......................................................................................18 

Tlocrt prizemlja; mjerilo 1:200 ......................................................................................19 

Tlocrt prvog kata; mjerilo 1:200 ......................................................................................20 

 

  



Naručitelj: Zagrebačka županija 

Projektni zadatak za izradu idejnog rješenja dogradnje i rekonstrukcije OŠ Pavla Belasa u Brdovcu 

 

3 

Uvod – metodologija izrade 

Osnovna škola Pavla Belasa u Brdovcu smještena je zgradi koja ne 

omogućuje organizaciju nastave u jednoj smjeni te ju treba rekonstruirati i 

dograditi kako bi zadovoljila kriterije Normativa dimenzioniranja prostora 

osnovnih škola u RH koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja utvrdilo 

30.12.2022. S obzirom na to da je riječ o prilagodbi prostora u  postojećoj 

zgradi kriterijima Normativa te dogradnji novog dijela u koji će se alocirati svi 

Normativima predviđeni sadržaji koji nedostaju u postojećoj, izrada 

projektnog zadatka za izradu idejnog rješenja zahtijeva preciznu i dosljednu 

metodologu.  

Projektni zadatak izrađen je u sljedećim koracima: 

1.  Utvrđivanje broja učenika i razrednih odjela u školskoj godini 2022/2023. 

2.  Projekcija planiranog broja učenika i razrednih odjela za školsku godinu 

2026/2027. 

3. Odabir kapaciteta i tipa škole iz tablice općeg sustava dimenzioniranja 

Normativa dimenzioniranja prostora osnovnih škola u RH sukladno 

planiranom broju učenika. 

4. Analiza usklađenosti prostora u postojećoj zgradi s Normativima. 

5. Određivanje namjena prostora u postojećoj zgradi sukladne kriterijima 

Normativa. Namjene prostora koji odgovaraju kriterijima Normativa su 

zadržane. Prostorima koji značajno odstupaju od kriterija Normativa 

dodijeljene su nove, primjerene namjene.  

6. Izrada projektnog zadatka za projektiranje dograđenog dijela zgrade. 

Prostori potrebni za odabrani kapacitet i tip škole koji nisu alocirani u 

postojeću zgradu smješteni su u novi dograđeni dio zgrade.  

7. Rekapitulacija i objedinjavanje prethodnih točaka u konačni projektni 

zadatak.  
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1. Broj učenika i razrednih odjela u školskoj godini 2021/2022 

Nastava je danas organizirana u 21 razrednom odjelu, 11 odjela razredne i 10 

odjela predmetne nastave.   

U godišnjem program rada za školsku godinu 2021/2022 iskazani su sljedeći 

podaci: 

Broj razrednih odjela 

1. do 4. razred 11 

5. do 8. razred 10 

Ukupno 21 

Broj učenika 

1. do 4. razred 213 

5. do 8. razred 209 

Ukupno 422 

Tablica 1  – broj razrednih odjela i broj učenika u školskoj godini 2022/2023 

2. Broj učenika i razrednih odjela u školskoj godini 2026/2027 

Upisno područje škole obuhvaća naselja s područja općine Brdovec: 

Brdovec, Javorje, i dio naselja Zdenci Brdovečki, te dijelove naselja Lužnica i 

Šibice s područja Grada Zaprešića. 

Na temelju demografskih podataka za Općinu Brdovec može se pretpostaviti 

da će broj učenika stagnirati ili blago rasti. S obzirom na to da je već sada 

nastava u školi organizirana u 21 razrednom odjelu pretpostavljeno je da će 

se takav broj razrednih odjela zadržati i u budućnosti.  

3. Kapacitet i tip škole 

Projektni zadatak se temelji na tipu škole od 20 razrednih odjela (8x28 + 12x28) 

i maksimalnom kapacitetu od 560 učenika odjela koji je definiran u tablici 

općeg sustava dimenzioniranja Normativa.  
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  broj prostorija 
jedinična 

površina 

ukupna 

površina 

1 RAZREDNA NASTAVA       

1.1. učionica razredne nastave 8 56.0 448.0 

1.2. kabinet razredne nastave 4 28.0 112.0 

1 Razredna nastava ukupno     560.0 

2 PREDMETNA NASTAVA       

2.1. učionica predmetne nastave 8 56.0 448.0 

2.2. informatička učionica 1 56.0 56.0 

2.3. učionica fi-ke-bi 2 70.0 140.0 

2.4. spremište fi-ke-bi 2 14.0 28.0 

2.5. učionica tehnički 1 70.0 70.0 

2.6. spremište tehnički 1 14.0 14.0 

2.7. učionica lik-glazb 1 70.0 70.0 

2.8. spremište lik-glazb 1 14.0 14.0 

2.9. kabineti 7 28.0 196.0 

2 Predmetna nastava ukupno     1036.0 

3 DRUŠTVENI PROSTORI       

3.1. PVN - blagovaonica (vezano na kuh.pogon) 1 281.0 281.0 

3.2. spremište uz PVN - blagovaonicu 1 20.0 20.0 

3.3. školska knjižnica: čitaonica, 1 112.0 112.0 

3.4. spremište knjiga 1 28.0 28.0 

3.5. prostor knjižničara 1 28.0 28.0 

3.6. proširene komunikacije; školski hal 1 138.0 138.0 

3 Društveni prostori ukupno     607.0 

4 ORGANIZACIJA I KOORDINACIJA RADA       

4.1. zbornica 1 50.0 50.0 

4.2. ravnatelj 1 16.0 16.0 

4.3. tajnik 1 16.0 16.0 

4.4. stručna služba 2 12.0 24.0 

4.5. administracija 1 12.0 12.0 

4.6. sanitarije nastavnika 1 8.0 8.0 

4.7. spremište i arhiva 1 9.0 9.0 

4 Organizacija i koordinacija rada ukupno     135.0 

5 GOSPODARSTVO       

5.1. kuhinjski pogon 1 214.0 214.0 

5.2. garderobe i sanitarije tehničkog osoblja 1 6.0 6.0 

5.3. radionica kućnog majstora 1 12.0 12.0 

5.4. opće gospodarsko spremište 1 17.0 17.0 

5.5. garderoba i sanitarije čistačica 1 6.0 6.0 

5.6. prostor za odlaganje smeća 1 12.0 12.0 

5.7. grijanje i ventilacija, priprema tople vode 1     

5 Gospodarstvo ukupno     273.0 

6 OSTALI PROSTORI       

6.1. garderoba 1 157.0 157.0 

6.2. sanitarije 1 126.0 126.0 

6.3. sanitarije za invalide 3 4.0 12.0 

6.4. vjetrobran 1 7.0 7.0 

6.5. ulazni prostor 1 51.0 51.0 

6.6. vratarnica 1 5.0 5.0 

6 Ostali prostori ukupno     358.0 

     

  ŠKOLA NETO 1-6     2969.0 

  komunikacije, konstrukcija, instalacije (50%)     1484.5 

  ŠKOLA BRUTO     4453.5 

Tablica 2  – projektni program Normativa za školu s 20 razrednih odjela 
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    broj prostorija 
jedinična 

površina 

ukupna 

površina 

7 SPORTSKA DVORANA       

7.1. dvorana 15/27/6 1 405.0 405.0 

7.2. mala dvorana 14/14/5 1 196.0 196.0 

7.3. spremište sprava 1 33.0 33.0 

7.4. svlačionice 4 16.0 64.0 

7.5. praonice 2 16.0 32.0 

7.6. garderobe nastavnika 2 8.0 16.0 

7.7. kabinet 1 16.0 16.0 

7.8. ambulanta 1 12.0 12.0 

7.9. hodnici 1 84.0 84.0 

7.10. sanitarije gledatelja 1 8.0 8.0 

7.11. ulazni hal 1 24.0 24.0 

7.12. vjetrobran 1 4.0 4.0 

7.13. teleskopske tribine 1 16.0 16.0 

7.14. spremište za čišćenje 1 6.0 6.0 

7.15. spremište za priredbe 1 12.0 12.0 

7.16. grijanje i ventilacija    

7 Sportska dvorana ukupno     928.0 

  konstrukcija, instalacije (10%)     92.8 

  SPORTSKA DVORANA BRUTO     1020.8 

Tablica 3  – projektni program Normativa za sportsku dvoranu 

4. Postojeća zgrada 

Školska zgrada je izgrađena u 3 faze: 

U 1. fazi, 1963. godine, izgrađena je osnovna prizemna građevina s 3 učionice 

razredne nastave. 

U 2. fazi, 2008. godine škola je značajno dograđena. Istočno od postojeće 

zgrade dograđen je središnji hal s blagovaonicom i kuhinjom na kojega se 

povezuju nova krila: sjeverno prizemno krilo sa 6 novih učionica i kabineta 

predmetne nastave te istočno jednokatno krilo s knjižnicom u prizemlju i 

prostorijama uprave na katu.  

U 3. fazi, 2013. godine, izrađena je dvodijelna školska sportska dvorana. 

Normativima je za školu s 8 + 8 razrednih odjela previđena jednodijelna 

sportska dvorana 27/17/6 m i mala dvorana 14/14/5 m. Postojeća dvorana se 

ne uklapa u kriterije Normativa. U njoj sadržaja predviđenih Normativima 

(ambulanta, kabinet, spremište za priredbe) a neki prostori su značajno 

predimenzionirani u odnosu na Normative. No s obzirom na to da je dvorana 

relativno nova i u vrlo dobrom stanju predlaže se da se u potpunosti zadrži u 

postojećem stanju.  
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5. Namjena prostora u postojećoj zgradi 

Većina prostora u postojećoj zgradi može zadržati sadašnju namjenu jer se 

uklapa u zahtjeve Normativa.  

U postojećoj zgradi ima 10 učionica, 5 kabineta i 3 spremišta. Sukladno 

Normativima za školu s 8 + 12 razrednih odjela potrebno je 13 učionica, 7 

kabineta i 4 spremišta. Zbog funkcionalne organizacije nove škole jedini 

logičan pristup bit će korištenje svih postojećih nastavnih prostora za 

predmetnu nastavu a prostori koji nedostaju: 3 učionice, 2 kabineta i 1 

spremište smjestit će se u dograđeni dio zgrade.  

Kompletan program razredne nastave, koji uključuje 8 učionica i 4 kabineta 

treba smjestiti u dograđeni dio zgrade.  

Na sljedećim slikama dani su shematski prikazi prostora u postojećoj zgradi s 

opisima prostorija koji su sukladni nomenklaturi Normativa. 

Zeleno su označeni prostori koji se uklapaju u kriterije Normativa i zadržani su u 

zatečenoj namjeni a plavo prostori kojima je promijenjena namjena. 

 

 

slika 1– shematski prikaz suterena postojeće zgrade 
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slika 2– shematski prikaz prizemlja postojeće zgrade 

 

 

slika 3– shematski prikaz prvog kata postojeće zgrade 
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Ovako provedena analiza prostora postojeće zgrade pokazuje da se u njoj 

mogu primjereno smjestiti prostori navedeni u sljedećoj tablici: 

  broj 
prostorija 

jedinična 
površina 

ukupna 
površina 

1 RAZREDNA NASTAVA       

1.1. učionica razredne nastave 
 

  
 

1.2. kabinet razredne nastave 
 

  
 

1 Razredna nastava ukupno     
 

2 PREDMETNA NASTAVA       

2.1. učionica predmetne nastave 7 
 

395,7 

2.2. informatička učionica   
  

2.3. učionica fi-ke-bi   2 70.0 140.0 

2.4. spremište fi-ke-bi 2 28.5 57.0 

2.5. učionica tehnički  1 53.7 53.7 

2.6. spremište tehnički 1 23.8 23.8 

2.7. učionica lik-glazb       

2.8. spremište lik-glazb    

2.9. kabineti  4 
 

71.7 

2 Predmetna nastava ukupno     754.4 

3 DRUŠTVENI PROSTORI       

3.1. PVN - blagovaonica (vezano na kuh.pogon) 1 157.2 157.2 

3.2. spremište uz PVN - blagovaonicu 1 12.5 12.5 

3.3. školska knjižnica: čitaonica, 1 108.8 108.8 

3.4. spremište knjiga 1 11.4 11.4 

3.5. prostor knjižničara 1 13.2 13.2 

3.6. školski hal 1 195.6 195.6 

3 Društveni prostori ukupno     498.7 

4 ORGANIZACIJA I KOORDINACIJA RADA       

4.1. zbornica 1 39.8 39.8 

4.2. ravnatelj 1 15.7 15.7 

4.3. tajnik 1 11.7 11.7 

4.4. stručna služba 2 28.6 57.2 

4.5. administracija  1 16.8 16.8 

4.6. sanitarije nastavnika 1 12.1 12.1 

4.7. spremište i arhiva 1 15.5 15.5 

4 Organizacija i koordinacija rada ukupno   
 

169.3 

5 GOSPODARSTVO       

5.1. kuhinjski pogon 1 91.2 91.2 

5.2. garderobe i sanitarije tehničkog osoblja 1 5.2 5.2 

5.3. radionica kućnog majstora 1 14.9 14.9 

5.4. opće gospodarsko spremište 1 10.6 10.6 

5.5. garderoba i sanitarije čistačica    

5.6. prostor za odlaganje smeća    

5.7. grijanje i ventilacija, priprema tople vode 1 40.2 40.2 

5 Gospodarstvo ukupno     162.1 

6 OSTALI PROSTORI       

6.1. garderoba 1 37.5 37.5 

6.2. sanitarije 1 68.0 68.0 

6.3. sanitarije za invalide  1 4.6 4.6 

6.4. vjetrobran 1 16.1 16.1 

6.5. ulazni prostor 1 86.2 86.2 

6.6. vratarnica 1 3.9 3.9 

6 Ostali prostori ukupno     216.3 

     

  ŠKOLA NETO 1-6     1800.8 

  komunikacije, konstrukcija, instalacije     751.3 

  ŠKOLA BRUTO     2539.6 

Tablica 4  – dio programa za školu s 20 RO koji se može smjestiti u postojećoj zgradi 
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6. Projektni zadatak za dograđeni dio zgrade 

U dograđenom dijelu zgrade treba smjestiti preostali dio programa za školu s 

8+12 razrednih odjela 

  broj 
prostorija 

jedinična 
površina 

ukupna 
površina 

1 RAZREDNA NASTAVA       

1.1. učionica razredne nastave 8 56.0 448.0 

1.2. kabinet razredne nastave  4 28.0 112.0 

1 Razredna nastava ukupno     560.0 

2 PREDMETNA NASTAVA       

2.1. učionica predmetne nastave 1 56.0 56.0 

2.2. informatička učionica 1 56.0 56.0 

2.3. učionica fi-ke-bi  1 84.0 84.0 

2.4. spremište fi-ke-bi    

2.5. učionica tehnički     

2.6. spremište tehnički    

2.7. učionica lik-glazb 1 70.0 70.0 

2.8. spremište lik-glazb 1 14.0 14.0 

2.9. kabineti 3 28.0 84.0 

2 Predmetna nastava ukupno     280.0 

3 DRUŠTVENI PROSTORI       

3.1. PVN - blagovaonica (vezano na kuh.pogon)       

3.2. spremište uz PVN - blagovaonicu       

3.3. školska knjižnica: čitaonica,       

3.4. spremište knjiga       

3.5. prostor knjižničara       

3.6. školski hal 1 40.0 40.0 

3 Društveni prostori ukupno      40.0 

4 ORGANIZACIJA I KOORDINACIJA RADA       

4.1. zbornica       

4.2. ravnatelj       

4.3. tajnik       

4.4. stručna služba    

4.5. administracija       

4.6. sanitarije nastavnika       

4.7. spremište i arhiva       

4.8. software soba    

4 Organizacija i koordinacija rada ukupno     
 

5 GOSPODARSTVO       

5.1. kuhinjski pogon    

5.2. garderobe i sanitarije tehničkog osoblja    

5.3. radionica kućnog majstora       

5.4. opće gospodarsko spremište       

5.5. garderoba i sanitarije čistačica  1 6.0 6.0 

5.6. prostor za odlaganje smeća 1 12.0 12.0 

5.7. grijanje i ventilacija, priprema tople vode       

5 Gospodarstvo ukupno   
 

18.0 

6 OSTALI PROSTORI       

6.1. garderoba 1 119.5 119.5 

6.2. sanitarije 1 58.0 58.0 

6.3. sanitarije za invalide 2 4.0 8.0 

6.4. vjetrobran       

6.5. ulazni prostor       

6.6. vratarnica       

6 Ostali prostori ukupno     185.5 

     

  ŠKOLA NETO 1-6     1043.5 

  komunikacije, konstrukcija, instalacije     521.8 

  ŠKOLA BRUTO     1565.3 

Tablica 5  – dio programa za školu s 20 RO kojega treba projektirati u dograđenom dijelu 

zgrade 

Sportska dvorana je znatno veća od kriterija utvrđenih Normativima. 

Postojeća dvorana se ne može „smanjiti“ te je zadržana u zatečenom stanju.    
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  broj 
prostorija 

jedinična 
površina 

ukupna 
površina 

7 SPORTSKA DVORANA       

7.1. dvorana 20/30/7 1 701.8 701.8 

7.2. mala dvorana 14/14/5 
   

7.3. sprave 2 35.7 71.4 

7.4. svlačionice 4 
 

84.0 

7.5. praonice 2 
 

54.4 

7.6. garderobe nastavnika 2 
 

37.2 

7.7. kabinet    

7.8. ambulanta    

7.9. hodnici 1 82.3 82.3 

7.10. sanitarije gledatelja 1 22.8 22.8 

7.11. ulazni hal 1 92.1 92.1 

7.12. vjetrobran 1 11.2 11.2 

7.13. teleskop tribine 1 24.5 24.5 

7.14. spremište za čišćenje    

7.15. spremište za priredbe 2  20.7 

7.16. grijanje i ventilacija       

7.17. caffe 1 34.9 34.9 

  DVORANA NETO     1237.3 

  konstrukcija, instalacije     252.1 

  DVORANA BRUTO     1489.4 

Tablica 6  – površine prostora u postojećoj sportskoj dvorani  

 

7. Rekapitulacija projektnog zadatka 

Projektni zadatak pregledno je sumiran agregiranjem prethodnih tablica u 

jedinstvenu preglednu tablicu. 

U prvom stupcu tablice prikazani su zahtjevi Normativa.  

U drugom stupcu su prikazani prostori iz tablice 4: dio programa kojega treba 

smjestiti u postojećoj zgradi i tablice 6: površine prostora u postojećoj sportskoj 

dvorani koje su znatno veće od površina iz Normativa.  

U trećem stupcu su prikazani prostori iz tablice 5: dio programa kojega treba 

projektirati u dograđenom dijelu zgrade.  

U četvrtom stupcu su iskazane ukupne površine (postojeća zgrada + 

dogradnja) predviđene projektnim zadatkom koje se mogu usporediti sa 

zahtjevima Normativa iz prvog stupca. 
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    Normativi   Postojeća zgrada  Dogradnja  Ukupno  

1 RAZREDNA NASTAVA                     

1.1. učionica razredne nastave 8 56.0 448.0    8 56.0 448.0 448.0 

1.2. kabinet razredne nastave 4 28.0 112.0     4 28.0 112.0 112.0 

1 Razredna nastava ukupno     560.0          560.0 

2 PREDMETNA NASTAVA                     

2.1. učionica predmetne nastave 8 56.0 448.0 7 
 

395.7 1 56.0 56.0 451.7 

2.2. informatička učionica 1 56.0 56.0 
   

1 56.0 56.0 56.0 

2.3. učionica fi-ke-bi 2 70.0 140.0  2 70.0 140.0 
   

140.0 

2.4. spremište fi-ke-bi 2 14.0 28.0 2 28.5 57.0    57.0 

2.5. učionica tehnički 1 70.0 70.0  1 53.7 53.7 
   

53.7 

2.6. spremište tehnički 1 14.0 14.0 1 23.8 23.8    23.8 

2.7 učionica lik-glazb 1 70.0 70.0       1 70.0 70.0 70.0 

2.8 spremište lik-glazb 1 14.0 14.0    1 14.0 14.0 14.0 

2.9 kabineti 7 28.0 196.0  4 
 

71.7 3 28.0 84.0 155.7 

2 Predmetna nastava ukupno     1036.0      741.9     280.0 1021.9 

3 DRUŠTVENI PROSTORI                     

3.1. PVN - blagovaonica (vezano na kuh.pogon) 1 281.0 281.0 1 157.2 157.2       157.2 

3.2. spremište uz PVN - blagovaonicu 1 16.0 16.0 1 12.5 12.5       12.5 

3.3. školska knjižnica: čitaonica, 1 112.0 112.0 1 108.8 108.8       108.8 

3.4. spremište knjiga 1 28.0 28.0 1 11.4 11.4       11.4 

3.5. prostor knjižničara 1 28.0 28.0 1 13.2 13.2       13.2 

3.6. školski hal 1 138.0 138.0 1 195.6 195.6 
   

195.6 

3 Društveni prostori ukupno     607.0     498.7       498.7 

4 ORGANIZACIJA I KOORDINACIJA RADA                     

4.1. zbornica 1 50.0 50.0 1 39.8 39.8       39.8 

4.2. ravnatelj 1 16.0 16.0 1 15.7 15.7       15.7 

4.3. tajnik 1 16.0 16.0 1 11.7 11.7       11.7 

4.4. stručna služba 2 12.0 24.0 2 28.6 57.2 
   

57.2 

4.5. administracija 1 12.0 12.0 1 16.8 16.8       16.8 

4.6. sanitarije nastavnika 1 8.0 8.0 1 15.5 15.5       15.5 

4.7. spremište i arhiva 1 9.0 9.0 1 15.5 15.5       15.5 

4 Organizacija i koordinacija rada ukupno     135.0     169.3     
 

169.3 

5 GOSPODARSTVO                     

5.1. kuhinjski pogon 1 214.0 214.0 1 91.2 91.2 
   

91.2 

5.2. garderobe i sanitarije tehničkog osoblja 1 6.0 6.0 1 5.2 5.2 
   

5.2 

5.3. radionica kućnog majstora 1 12.0 12.0 1 14.9 14.9       14.9 

5.4. opće gospodarsko spremište 1 17.0 17.0 1 10.6 10.6       10.6 

5.5. garderoba i sanitarije čistačica 1 6.0 6.0     1  6.0  6.0 6.0 

5.6. prostor za odlaganje smeća 1 12.0 12.0 
   

1 12.0 12.0 12.0 

5.7. grijanje i ventilacija, priprema tople vode       1 40.2 40.2       40.2 

5 Gospodarstvo ukupno     267.0     162.1      18.0 180.1 

6 OSTALI PROSTORI                     

6.1. garderoba 1 157.0 157.0 1 37.5 37.5 1 119.5 119.5 157.0 

6.2. sanitarije 1 126.0 126.0 1 68.0 68.0 1 58.0 58.0 126.0 

6.3. sanitarije za invalide 3 4.0 12.0 1 4.6 4.6 2 4.0 8.0 12.6 

6.4. vjetrobran 1 7.0 7.0 1 16.1 16.1       16.1 

6.5. ulazni prostor 1 51.0 51.0 1 86.2 86.2       86.2 

6.6. vratarnica 1 5.0 5.0 1 3.9 3.9       3.9 

6 Ostali prostori ukupno     358.0     216.3     185.5 401.8 

                        

  ŠKOLA NETO 1-6     2963.0     1788.3     1043.5 2831.8 

  komunikacije, konstrukcija, instalacije     1481.5     751.3     521.8 1273.0 

  ŠKOLA BRUTO     4444.5     2539.6     1565.3 4104.8 

                        

7 SPORTSKA DVORANA                     

7.1. dvorana 20/30/7 1 405.0 405.0  1 701.8 701.8    701.8 

7.2. mala dvorana 14/14/5 1 196.0 196.0           

7.3. sprave 1 33.0 33.0 2 35.7 71.4    71.4 

7.4. svlačionice 4 16.0 64.0  4 
 

84.0    84.0 

7.5. praonice 2 16.0 32.0  2 
 

54.4    54.4 

7.6. garderobe nastavnika 2 8.0 16.0  2 
 

37.2    37.2 

7.7. kabinet 1 16.0 16.0           

7.8. ambulanta 1 12.0 12.0           

7.9. hodnici 1 84.0 84.0  1  82.3    82.3 

7.10. sanitarije gledatelja 1 8.0 8.0  1  22.8    22.8 

7.11. ulazni hal 1 24.0 24.0  1 290.2 92.1    92.1 

7.12. vjetrobran 1 4.0 4.0  1 40.5 11.2    11.2 

7.13. teleskop tribine 1 16.0 16.0  1 24.5 24.5    24.5 

7.14. spremište za čišćenje 1 6.0 6.0          2.9 

7.15. spremište za priredbe 1 12.0 12.0 3   20.7     20.7 

7.16. grijanje i ventilacija                     

7.17. caffe    1  34.9    34.9 

  DVORANA NETO     928.0      1237.3      1237.3 

  konstrukcija, instalacije     92.8      252.1      252.1 

  DVORANA BRUTO     1020.8      1489.4      1489.4 

                        

  UKUPNO NETO     3891.0     3022.4     1043.5 4065.9 

  ukupno komunikacije, konstrukcija, instalacije     1574.3     1006.6     521.8 1528.3 

  UKUPNO BRUTO     5465.3     4029.0     1565.3 5594.2 

Tablica 7  – sumarna tablica projektnog zadatka za izradu idejnog projekta rekonstrukcije i 

dogradnje OŠ Pavla Belasa 

 

 

S obzirom na zatečeno stanje ukupna pretpostavljena bruto površina škole i 
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dvorane značajno je veća od bruto površine predviđene Normativima. 

 

BRUTO POVRŠINA POSTOJEĆE ZGRADE ŠKOLE 2539.6 

BRUTO POVRŠINA POSTOJEĆE DVORANE 1489.4 

BRUTO POVRŠINA POSTOJEĆIH PROSTORA (škola + dvorana) 4029.0 

BRUTO POVRŠINA DOGRAĐENOG DIJELA ZGRADE ŠKOLE 1565.3 

UKUPNA BRUTO POVRŠINA ŠKOLE I DVORANE 5594.2 

UKUPNA BRUTO POVRŠINA ŠKOLE I DVORANE sukladno Normativima 5465.3 

Tablica 8  – rekapitulacija projektnog zadatka za izradu idejnog projekta rekonstrukcije i 

dogradnje Pavla Belasa 

Ovako izračunata ukupna bruto površina škole i dvorane je za 130 m2 veća od površine 

predviđene Normativima. Značajan dio razlike u površini posljedica je činjenice da je bruto 

površina postojeće dvorane čak 460 m2 veća od površine predviđene Normativima. 

Stoga se predlaže da se projektnim zadatkom definira samo planirana maksimalna bruto 

površina buduće škole, koja se u tom slučaju sigurno može uklopiti u kriterije Normativa.    

BRUTO POVRŠINA POSTOJEĆE ZGRADE 2539.6 

BRUTO POVRŠINA DOGRAĐENOG DIJELA ZGRADE ŠKOLE 1565.3 

UKUPNA BRUTO POVRŠINA ŠKOLE 4104.9 

UKUPNA BRUTO POVRŠINA ŠKOLE sukladno Normativima 4444.5 

PLANIRANA MAKSIMALNA BRUTO POVRŠINA ŠKOLE 4450.0 

Tablica 9  – planirana maksimalna bruto površina zgrade 
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8. Opće smjernice za izradu idejnog rješenja 

Idejnim rješenjem rekonstrukcije i dogradnje OŠ Pavla Belasa u Brdovcu, Ilije 

Gregorića 28, k.č.br. 633/3, 635 i 636 k.o. Brdovec treba obuhvatiti 

rekonstrukciju i dogradnju postojeće školske zgrade te uređenje okoliša 

(sportskih terena, prostora za nastavu na otvorenom, pristupnih površina, 

školskog trga). 

Rekonstrukciju i dogradnju planirati sukladno važećim Normativima 

dimenzioniranja prostora osnovnih škola u RH 2022 za odvijanje nastave u 

jednoj smjeni i to za predviđeni broj odjela 8+12, odnosno 224 učenika u 

razrednoj nastavi i 336 učenika u predmetnoj nastavi koje je potrebno smjestiti 

u postojećoj zgradi i dogradnji. 

 

Važeća prostorno planska dokumentacija 

Planirani zahvat u prostoru se nalazi u obuhvatu Prostornog plana uređenja 

Općine Brdovec (Glasnik Općine Brdovec, 9/05, 3/07, 5/08, 6/10, 12/13, 13/15, 

5/17, 9/22 i 16/22 - pročišćeni tekst) na površini koja je planirana za mješovitu, 

pretežito stambenu namjenu. Na površinama mješovite, pretežito stambene 

namjene omogućena je gradnja građevina javne i sportsko – rekreacijske 

namjene.  

Prostornim planom su određeni sljedeći uvjeti za gradnju građevina javne 

namjene: 

Pmin Šmin kig kis Zmin Kmax Rmin B1min B2min Dmin 

800 20 0,60 1,20 0,20 P+2 5 0 0 6 

Uz građevine osnovne namjene na čestici se mogu graditi pomoćne građevine te sustavi za 

proizvodnju električne energije iz sunčeve energije i energije vjetra snage do 50 kW. 

 

Zemljište za izgradnju škole 

Površina k.č.br. 633/3 je 11.147 m2, k.č.br. 635 je 133 m, k.č.br. 636 je 297 m2. 

Ukupna površina zemljišta za izgradnju škole je 11.577 m2 odnosno 20.7 

m2/učeniku što je manje od kriterija Normativa koji iznosi 30.0 m2/učeniku. 

Lokacija škole je takva da nema nikakvih mogućnosti za povećanje površine 

zemljišta za izgradnju.  Sjeverozapadno od škole su uređeni sportski tereni koji 

će djelomično nadomjestiti nedostatak vanjskih površina odnosno uređenih 

sportskih igrališta na zemljištu škole. 

Sukladno Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih škola u RH 2022 za 

planirani broj od 560 učenika u 8+12 razrednih odjela potrebno je osigurati 

ukupno maksimalno 4.450,0 m2 bruto površina za nastavne aktivnosti.  

Postojeća sportska dvorana zadržat će se u zatečenoj površini koja je znatno 

veća od površine predviđene Normativima.  
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slika 4– zemljište za izgradnju škole 
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Na prethodnoj slici prikazano je zemljište za izgradnju škole. Postojeća zgrada 

smještena je u sjevernom dijelu. S obzirom na ograničenu površinu čestice  bit 

će potrebno planirati dogradnju kata na dijelu postojećih prizemnih krila, te 

izgradnju novog krila koje se može smjestiti južno od postojeće zgrade 

odnosno zapadno od dvorane.  

Na zemljištu za izgradnju škole nema dalekovoda, odvodnih kanala niti drugih 

infrastrukturnih objekata koji bi mogli ograničiti izgradnju.  

 

Projektni program 

Program sadržaja u školskoj zgradi i školskoj dvorani prikazan je u tablici 7 koja 

je sastavni dio ovog Projektnog zadatka. 

Idejnim rješenjem potrebno je projektirati sve sadržaje iz projektnog zadatka 

uz najveće moguće uvažavanje navedenih površina prostora ali i minimalno 

invazivan pristup postojećim prostorima.  

Potrebno je ostvariti tehnički kvalitetno i sigurno rješenje uz osiguravanje svih 

Zakonom propisanih temeljnih zahtjeva za građevinu (mehanička otpornost i 

stabilnost, sigurnost u slučaju požara, gospodarenje energijom, očuvanje 

topline i drugi tehnički zahtjevi). Idejnim rješenjem treba obuhvatiti i vanjske 

prostore škole (školski trg, učionica na otvorenom, sportska igrališta, školski 

park i drugo) propisane Normativima. 

Projektom treba osigurati sve propisane mjere zaštite od požara i zaštite na 

radu. Svi projektirani prostori moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom 

uz osiguravanje propisanog broja sanitarnih čvorova za invalide. 

Zgrada škole mora zadovoljiti dopuštene vrijednosti primarne energije 

definirane Tehničkim propisima o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj 

zaštiti u zgradama (NN 128/2015, 70/2018, 73/2018, 86/2018, 102/2020) za 

zgrade gotovo nulte energije. 

Projekt mora biti u skladu s načelom “ne nanosi bitnu štetu” (DNSH) što znači 

da se njime ne smiju podupirati i obavljati djelatnosti kojima se nanosi bitna 

šteta bilo kojem od okolišnih ciljeva.  

Projektna dokumentacije mora biti izrađena u skladu s važećim zakonima i 

propisima te standardima za predmetnu vrstu objekta.  

Osim zadovoljavanja traženih standarda, predmetna zgrada mora biti 

suvremena u oblikovanju, funkcionalnoj dispoziciji i primijeni materijala te 

sigurna za korištenje. 

Predloženo rješenje definirati tako da realizacija bude u jednoj fazi. 

 

Sadržaj idejnog rješenja 

Idejno rješenje će se koristiti za potrebe definiranja konačne tlocrtne 

dispozicije traženih sadržaja u skladu s mogućnostima i zahtjevima Naručitelja,  
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za potrebe ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja kroz sustav e-

Dozvole te za ishođenje mišljenja nadležnog Ministarstva znanosti i 

obrazovanja. 

Idejno rješenje mora sadržavati tehnička rješenja i prikaze nužne za ishođenje 

posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. Stoga idejno rješenje mora sadržavati  

sljedeća idejna rješenja: 

- Arhitektonsko idejno rješenje s prikazom mjera zaštite od požara, 

- Idejno rješenje vodovoda i kanalizacije, 

- Elektrotehničko idejno rješenje 

- Strojarsko idejno rješenje 

 

Rokovi isporuke 

Rok za izradu idejnog rješenja je 45 radnih dana 

Cijelo vrijeme izrade Idejnog rješenja Ponuditelj  je dužan provoditi redovne 

konzultacije s Naručiteljem. Vrijeme potrebno Naručitelju za davanje 

suglasnosti na predloženo rješenje ne ulazi u rok kao niti vrijeme potrebno za 

ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. 

Ponuditelj nije odgovoran za produženje roka uvjetovanog neriješenim 

imovinsko pravnim odnosima ili nedostavljenim informacijama ili podlogama. 

Izrada opisane faze projektne dokumentacije smatra se izvršenom predajom 

iste u dogovorenom broju primjeraka o čemu će se sastaviti Zapisnik o uredno 

izvršenoj usluzi. 

Broj primjeraka i format dostavljene (predane) projektne dokumentacije, 

definirat će se kroz Ugovor o izradi projektne dokumentacije između 

Naručitelja i Izvršitelja. 

Ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela provest će se sukladnu 

propisanim procedurama sustavom e-Dozvole. 

 

Obaveze Naručitelja 

Naručitelj se obavezuje provesti ispitivanje kvalitete tla za dogradnju, odnosno 

izraditi Geomehanički elaborat, Geodetski elaborat, geodetsku snimku i 

ostale nužne geodetske dokumente ako isti budu potrebni za izradu idejnog 

rješenja. 

Naručitelj se obavezuje izrađivaču dostaviti projekte postojeće školske zgrade 

koja je predmet rekonstrukcije i dogradnje. 

9. Procijenjena vrijednost izrade idejnog rješenja 

Procjenjuje se da će cijena idejnog rješenja rekonstrukcije i dogradnje 

iznositi  13.000,00 € (cijena ne uključuje PDV). 
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